

somme calcolate per 20 mesi di cantiere

n.	articolo	totale	OS/CS
INFORMAZIONI AL PERSONALE. ORE DI RIUNIONI			
COV.1	informazione sull'uso dei DPI	€ 212,70	OS
COV.2	informazione modalità sanificazione mezzi e/o attrezzature collettive	€ 141,80	OS
COV.3	funzione di controllo sul distanziamento umano	€ 141,80	OS
COV. 6	cartello con informazioni e prescrizioni realizzato in materiale vario	€ 40,16	OS
COV. 7	informazioni sulle procedure da seguire in caso di febbre	€ 141,80	OS

ACCESSO FORNITORI ESTERNI			
COV. 8	verifica puntuale dei soggetti esterni che accedono all'area di cantiere (temp., se indossano DPI..) 2 volte a settimana	€ 1 357,00	OS
COV 11	sanificazione periodica degli ambienti chiusi (baracche)- si ipotizza 2 volte a settimana- primo giorno	€ 90,00	OS
COV 11-BIS	giorni successivi	€ 3 690,00	OS

sanificazione periodica degli
 COV 12 ambienti esterni - 1 volta al mese € 2 200,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE			
COV 30	mascherina tipo chirurgico. Obbligatoria solo se gli operai stanno a distanza inferiore a 1 m. Si ipotizza che due operai sull'intera squadra stiano a distanza inferiore di 1 metro, per 5 giorni settimanali per il periodo considerato	€ 991,20	OS
COV 40	visiera per protezione riutilizzabile. Si ipotizza che due operai sull'intera squadra stiano a distanza inferiore di 1 metro, con tre cambi visiera	€ 162,12	OS

COV. 41	guanti monouso. Si ipotizzano per 3 operai per 5 giorni la settimana	€ 882,00	OS
---------	--	----------	----

€ 10 050,58